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1) PREMESSA

Il presente Quadro di incidenza della manodopera viene stilato ai sensi della normativa
vigente sugli appalti pubblici ed & redatto, in funzione della tipologia dell’opera in oggetto,
sulla base dei gruppi di lavorazioni omogenee cosi come vengono desunti ed evidenziati
negli elaborati di Computo Metrico Estimativo allegati al progetto.

1.1 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA SUI GRUPPI DI LAVORAZIONI

OMOGENEE

OPERE EDILI E AFFINI

LAVORAZIONI IMPORTO PERCENTUALE IMPORTO
TOTALE MANODOPERA | MANODOPERA
€ €
1 Demolizioni, rimozioni e scavi 31.706,20 54,37% 17.238,59
2 | Ripristini e adeguamenti 1.580,00 50,38% 796,00
3 | Murature, cls, ferro, casseri 21.789,48 38,28% 8.342,43
4 | Isolamenti, coibentazioni e 72.443,56 5,63% 4.079,62
impermeabilizzazioni
5 | Vespai e sottofondi 164.112,20 18,21% 29.895,15
6 | Controsoffitti e cartongessi 108.540,14 26,48% 28.741,47
7 | Pavimenti e rivestimenti 153.114,65 18,93% 28.985,09
8 | Serramenti 118.002,58 21,26% 25.090,03
9 | Copertura, lattoneria ed esterni 451.762,06 21,01% 94.943,03
10 | Intonaci, tinteggiature e verniciature 23.036,91 53,98% 12.435,99
11 | Manodopera e assistenze 28.227,48 80,00% 22.581,98
TOTALE OPERE EDILI E AFFINI 1.174.315,26 23,25% 273.129,38
OPERE IMPIANTISTICHE MECCANICHE
LAVORAZIONI IMPORTO PERCENTUALE IMPORTO
TOTALE MANODOPERA | MANODOPERA
€ €
1 Impianto termomeccanico 398.850,95 13,53% 53.971,06
TOTALE OPERE IMP. MECCANICO 398.850,95 13,53% 53.971,06
OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE
LAVORAZIONI IMPORTO PERCENTUALE IMPORTO
TOTALE MANODOPERA | MANODOPERA
€ €
1 Impianto elettrico 165.698,58 17,36% 28.763,77
TOTALE OPERE IMP. ELETTRICO 165.698,58 17,36% 28.763,77
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OPERE STRUTTURALI

LAVORAZIONI IMPORTO PERCENTUALE IMPORTO
TOTALE MANODOPERA | MANODOPERA
€ €
1 | Strutture 575.000,00 35,24% 202.611,06
TOTALE OPERE IMP. MECCANICO 575.000,00 35,24% 202.611,06
OPERE PER ATTUAZIONE PIANO DI SICUREZZA
LAVORAZIONI IMPORTO PERCENTUALE IMPORTO
TOTALE MANODOPERA | MANODOPERA
€ €
1 Oneri di sicurezza 30.000,00 65,00% 19.500,00
TOTALE ONERI SICUREZZA 30.000,00 65,00% 19.500,00
LAVORI € MANODOPERA €
IMPORTI TOTALI SULL’INTERA OPERA 2.343.864,79 577.975,27

1.2 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA GENERALE SULL’'INTERA OPERA
Di seguito si individua il valore di incidenza media della manodopera comparato all'intero

intervento.

Il calcolo viene eseguito rapportando I'importo totale delle lavorazioni con la sommatoria
degli importi della manodopera calcolati sulla base delle tabelle precedenti:

Incidenza media generale manodopera =

importo totale manodopera

costo totale intervento

Incidenza media generale manodopera =

€ 577.975,27

= 24,66%

Castel San Giovanni, 19/01/2023

€ 2.343.864,79

Il Progettista
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